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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych.

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu robot budowlanych
obejmujgcych przebudowe DW nr 949 - ul. Zatorska w kilometrazu drogi odc. 100 km
0+023,00 - 0+810,25 o dlugosci 787,25 m w m. Polanka Wielka.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w calosci na terenie wojewddztwa
matopolskiego, w powiecie oswiecimskim, na terenie gminy Polanka Wielka.

Przedmiotowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 949 to droga jednojezdniowa, dwupasowa
o kategorii ruchu KR3.

Roboty budowlane begda realizowane w oparciu o: szczegotowy zakres rzeczowy zadania i
dokumentacje projektowg opracowang przez JURA Pracownia Projektowa
z siedziba w Oé$wigcimiu oraz na podstawie przyjetego przez Matopolski Urzad
Wojewddzki zgtoszenia robét budowlanych.

Wszystkie elementy przebudowanej drogi potozone sg w obrebie istniejgcego pasa drogi
wojewodzkiej nr 949.

Roboty wchodzace w zakres zamowienia:

1. Zabezpieczenie ciagtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja
ruchu na czas robot: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie,
utrzymanie, likwidacja),

2. Utrzymanie nawierzchni jezdni odcinka drogi wojewddzkiej nr 949 na terenie
budowy w stanie niepogorszonym i zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdéw od
daty przejecia terenu budowy (W zakresie utrzymania nalezy wykonywaé prace
zwigzane w szczegdblnosci z letnim utrzymaniem),

3. Wykonania robé6t budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej,

4. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,

5. Wycinka drzew wraz z wykonaniem nasadzen 90 drzew

6. Roboty ziemne (wykopy, nasypy),

7. Przebudowe drogi wojewddzkiej z dostosowaniem do parametréow drogi klasy G,

8. Budowa kraweznikdw,

9. Przebudowe zjazddéw z dostosowaniem do przebiegu drogi,

10.Budowe systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa, drenaz wraz z wiaczeniem
do istniejacego systemu odwodnienia)

11.Budowa przepustu

12.Budowa zatoki autobusowej

13.Budowa zatok parkingowych



14.Przebudowa i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu, wraz z optatami za nadzor
nad wykonywaniem zabezpieczenia ze strony wtascicieli sieci,

15.0pracowanie projektu statej organizacii ruchu wraz 2z zatwierdzeniem
i wprowadzeniem statej organizacji ruchu: nowe oznakowanie poziome,
i oznakowanie pionowe, montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

16.Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych

17.Budowa konstrukcji chodnika (zdjecie warstwy humusu, korytowanie, profilowanie
i zageszczenie poditoza, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej, wykonanie obrzezy betonowych).

18.Inne roboty wynikajgce z projektow wykonawczych i docelowej organizacji ruchu,

19.Roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

20.Wyznaczenie i montaz stupkow U-1,

21.Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Zakres posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j:

1. Dokumentacja projektowa dla tematu pn.: ,Modernizacja odcinkéw drég wojewddzkich
i obiektbw mostowych — Modernizacja DW 949 w m. Polanka Wielka etap I1.”
w miejscowoséci Polanka Wielka, w gminie Polanka Wielka, w powiecie o$wiecimskim,
w wojewoddztwie matopolskim.

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
3. Zgtoszenie robot budowlanych.

4. Specyfikacje techniczne do projektéw statej organizacji ruchu dla Drég Wojewoddzkich
(zatacznik nr 1 do niniejszego Szczegbtowego zakresu rzeczowego zadania).

5. Specyfikacja techniczna do wykonania oznakowania pionowego iurzadzen
bezpieczenstwa ruchu. (zatacznik nr 2 do niniejszego Szczegblowego zakresu
rzeczowego zadania).

6. Specyfikacja techniczna do wykonania oznakowania poziomego. (zalgcznik nr 3 do
niniejszego Szczegdtowego zakresu rzeczowego zadania).

1.21 Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie
zobowiazany do:

a) Realizacji robdt w oparciu o istniejagcg dokumentacje projektowg, dokonane zgtoszenia,
oraz zapisy szczegOlowego zakresu rzeczowego zadania po wytyczeniu robot przez
uprawnionego geodete.

b) Przestrzegania w trakcie realizacji zadania zapiséw Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 12.12.2019 r., znak: 00.420.2..90.2018.BaK

¢) Realizacji zapisbw Decyzji na wycinke drzew 2z dnia 27.05.2022 r., znak:
08.6131.38.2022.KK



d)

9)

Wszelkich zalecen zapisanych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
i dokonanym zgtoszeniu robét, zwigzanych z prawidiowym wykonywaniem robdt
budowlanych, ktére nalezy spetni¢ przed i w okresie wykonywania robét budowlanych.
Powyzsze lezy po stronie Wykonawcy robét (w tym zapewnienie nadzoru przyrodniczego).

Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacji ruchu na
czas robét: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).

Zamawiajacy informuje, Zze procedura zatwierdzania projektéw tymczasowej organizacii
ruchu przedstawiona jest na stronie internetowej Zarzadu Drég Wojewédzkich w Krakowie
w  zaktadce  Procedury  (https://www.zdw. krakow.pl/procedury/projekty-organizacii
ruchu.html).

Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zostaé przygotowany w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003, poz. 1729).

Jezeli organizacja ruchu na czas robot przewidywacé bedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji Swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadiowym — nalezy opracowad
kompletny projekt ruchowy sygnalizacji swietinej — w oparciu o aktualnie pomierzone
natezenia ruchu kotowego.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym
zarzadcg droég i wykonanie przegladu stanu technicznego tych drég przed ich
wykorzystaniem. Wykonawca bedzie mégt transportowaé materiaty wytacznie po drogach
zinwentaryzowanych w/w sposéb | potwierdzony u wlasciwego zarzadcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez
transport Wykonaweca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Wykonawca opracuje projekt docelowej organizacji ruchu, i na jego podstawie wykona
docelowe oznakowanie pionowe i poziome wraz z elementami odblaskowymi. Prace
obejmujg rozbidrke istniejgcych znakdw i tablic oraz montaz nowego oznakowania
pionowego i poziomego wg. zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu oraz
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru.

Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywaé¢ wylacznie
znakow nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatéw uprzednio
zdemontowanych.

1) Projekt muszg by¢ wykonane zgodnie =z zamieszczonymi Specyfikacjami
i obowigzujacymi przepisami oraz zaopiniowane przez witasciwe organy i zatwierdzone
przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.

2) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke istniejgcych
znakéw 1 tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu oraz ,Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
oznakowanhia pionowego" stanowigcych zatgcznik do niniejszego Szczegdlowego
zakresu rzeczowego zadania.



3)

4)

5)

Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywaé
wylgcznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakow i innych materiatow
uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegélowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Zatgcznik do nr Dz. U.220,
poz. 2181 zdnia 23 grudnia 2003 r oraz specyfikacjami technicznymi, przy
zachowaniu nastepujgcych warunkow:

I.  Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm,
krawegdz tarczy usztywniona na catym obwodzie poprzez dwukrotne wywinigcie.

Il. Lico znaku z folii odblaskowej typu Il mikropryzmatycznej PN EN 12898 o
gwarancji 5 letniej z minimalnym wspétczynnikiem odblaskowosci dla folii biatej
na poziomie 250 cg/Lux/m? - wykonanej z jednego kawatka folii.

lll.  Symbole znaku nalezy wykonaé¢ metodg technologii druku o trwalosci i
odpornosci na promieniowanie UV odpowiednich dla typu i rodzaju foli.

IV. Tarcze znakow nalezy wyposazyé w poprzeczne profile montazowe stuzgce
do mocowania uchwytéw uniwersalnych na dowolng $rednice stupka, lub tasm
stalowych nierdzewnych.

V. Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka, i tablica) ma posiada¢ na tylnej
powierzchni:

e numer i date normy: PN-EN 12899-1:2005 [13],
o typ folii,
* miesigc i rok produkgji,

* nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce
jezeli nie jest producentem,

¢ numer aprobaty IBDiM,
» numer cenyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujgcej.

VI.  Stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm lub @ 76,1 mm z
kotwa uniemozliwiajaca jego obrécenie, grubosé scianki min. 3,2 mm.

VII.  Stupki stalowe blokujgce U-12c, ocynkowane oklejone czerwong folig
odblaskowa typu Il

VIII. W przypadku duzych tablic konstrukcje wsporczg dobra¢ indywidualnie zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 12767 ,Biermne bezpieczenstwo konstrukgji
wsporczych dla urzadzen drogowych”.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako cienkowarstwowe, wykonane
mechanicznie i rgcznie. Wykonanie tego oznakowania winno byé¢ zgodne z wymogami
zawartymi w Zatgczniku do Dz.U. nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003r. oraz
~Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru oznakowania poziomego”
(zatacznik do niniejszego szczegdtowego zakresu rzeczowego zadania).
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h)

)

k)

1)

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania w formie pisemnej raportéw z przegladu
oznakowania podczas catego okresu trwania robot. Raporty nalezy sporzadzacé
kazdorazowo po wprowadzeniu zmiany w oznakowaniu craz na polecenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Napraw przywrocenia do stanu pierwotnego na wiasny koszt budynkoéw, studni, ujeé¢ wody,
drég wraz z infrastrukturg w przypadku wystapienia szkody zwigzanej z prowadzonymi
robotami budowlanymi badz transportem budowy.

Uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla opracowanego harmonogramu rzeczowego dla
realizacji poszczegdinych etapow zamierzenia budowlanego oraz ptatnosci w ciggu 14 dni
od daty podpisania umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do biezacej
aktualizacji powyzszego harmonogramu. W opracowanym harmonogramie, Wykonawca
powinien uwzgledni¢ okresy zimowe oraz wymagania dla przyjetych technologii robot, np.
wymoég wykonania robot wytacznie w okreslonych warunkach atmosferycznych, zgodnie
z STWIORB. Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponadto konsekwencje prowadzenia robot
w okreslonych warunkach atmosferycznych i kazdorazowo zabezpieczy¢ roboty przed
wptywem czynnikow atmosferycznych. Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego,
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ aktualizacje harmonogramu w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 3 dni robocze.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i niniejszego
Szczegotowego Zakresu rzeczowego zadania.

Prowadzenia dziennika przebiegu robét i wykonywania obmiarow ilosci wykonanych robét.

m) W przypadku koniecznosci do wykonawcy naleze¢ bedzie pozyskanie nowych lub

P)

prolongata uzgodnien z whascicielami urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanymi
w graniach opracowania ( w tym ponowne uzgodnienie z przebudowy drogi wojewodzkiej
nr 949 z Orange Polska S.A., Polska Spoétkg Gazownictwa oraz firma Tauron) w tym celu
wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia budowlane i uzyska wszelkie
wymagane prawem uzgodnienia i decyzje (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci)
pozwalajace wykonaé prace budowlane w oparciu o obowigzujace przepisy.

W przypadku koniecznoéci przebudowy infrastruktury obcej kolidujacej z prowadzonymi
robotami, ktora nie zostata wskazana w zatgczonej dokumentaciji projektowej, VWWykonawca
dokona jej przebudowy w oparciu 0 warunki i uzgodnienia z wtascicielami tych urzadzen,
ktore pozyska we wiasnym zakresie. Wykonawca zapewnieni kierownikéw robot
branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzadzen obcych ze strony
wiascicieli sieci oraz pokryé koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych przez
wtascicieli sieci (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.



Q)

r)

B

W razie koniecznosci, Wykonawca udostepni teren budowy innemu Wykonawcy, celem
realizac}i robét nie objetych umowa dla niniejszego zadania.

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwo$é dojazdu do poses;ji
oraz dojazd do terendw przylegtych, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych,
strazy pozarnej, i policji. Nalezy dgzy¢ do minimalizacji utrudnieih w tym zakresie.

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego przebudowywanych zjazdow
do istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy przewidzie¢ regulacje
niwelety zjazdow na terenie przylegtym do pasa drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysokosciowej bram
wjazdowych. W przypadku przebudowy rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byia
zapewniona dostepnosé komunikacyjna (mozliwos¢ zjazdu) nalezy wykonac zjazdy wraz z
rurami ochronnymi i murkami czotowymi.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdow
do posesji, budynkéw i ogrodzen zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie drogi).

Nadzér saperski przed przystapieniem do robdt. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca
dokona sprawdzenia terenu pod katem wystepowania materiatéw wybuchowych i
niebezpiecznych. Roboty saperskie nalezy prowadzi¢ na catej szeroko$ci pasa drogowego
oraz wszystkich robdt ziemnych wychodzacych poza linie rozgraniczajgce. Odnalezione
na terenie budowy przez Wykonawce niewypaty lub niewybuchy, nalezy zlikwidowaé
poprzez przekazanie tych przedmiotéw wojskowym patrolom saperskim do utylizacji na
poligonie. Rdwnoczes$nie Wykonawca o odnalezionych przedmiotach niebezpiecznych
powiadomi Zamawiajgcego. Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca przedstawi dokumentacje
powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Koszt sprawdzenia terenu oraz
utylizacji niewybuchdéw i niewypatéw nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarly w cenie
kontraktowej.

Materialy pochodzace z rozbiorki, nadajace sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane
do innych robdt m.in. materialy betonowe, bariery ochronne, oznakowanie, elementy
zabezpieczenia ruchu nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilo$c
uzytecznych materiatow z rozbiorki, ktore Wykonawca wbuduje na miejscu lub na wiasny
koszt odwiezie i ztozy na terenie bazy Obwodu Drogowego w Ketach od Pn do Pt w godz.
7:.00 ~ 14:00 i dokona roztadunku wlasnymi $rodkami w sposéb niepogarszajacy stan
odwiezionych materiatow.

Materiat pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt stanowi wlasnosé
Wykonawcy. Wykonawca uwzgledni ten fakt w cenie wynagrodzenia za wykonanie rob6t
budowlanych.

Pozostate materiaty (réwniez materialy niebezpieczne) z rozbiérki winny by¢ usuniete
przez Wykonawce na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.).

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich



oznaczen w czasie trwania robét, a w przypadku ich zniszczenia musza by¢ odtworzone
na koszy Wykonawcy.

Warstwa wigzgca musi by¢é wbudowywana przy uzyciu automatycznego sterowania
grubosci warstwy | elekironicznego utrzymania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa. W takim przypadku niweleta drogi musi by¢ wyznaczona przy uzyciu stalowej
linki po ktorej przesuwa sie czujnik urzadzenia sterujgcego ukiladarkg. Rozstaw pretow
podtrzymujgcych stalowg linke niwelety nie moze by¢ diuzszy niz 10 metréw. W miejscach
wystgpowania obramowania drogi (kraweznik), mozna nie stosowaé stosujemy linek
niwelacyjnych, uktadamy warstwe wigzacg w swobodnym ustawieniu plywajacym i nie
uzywamy automatyki niwelacji.

aa)Wykonawca w ramach badan kontrolnych i odbiorowych nawierzchni bitumicznych

wskazanych w STWIORB bedacych zalacznikiem do dokumentacji projektowe] jest
zobowigzany wykona¢ tez badania ujete w tabeli jak nizej:

Tabela. Rodzaj i zakres badan MMA i wykonanej z niej warstwy

Rodzaj badan

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 2! b

1.1. Uziarnienie

1.2. Zawartos¢ lepiszcza

1.3. Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki
2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaznik zageszczenia 2

2.2. Grubosg lub ilos¢ materiatu 2

2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni 2

2.4. Wiasciwosci przeciwposlizgowe — w-wa Scieralna

a) dla kazdej warstwy, na kazde rozpoczete 500 mb nawierzchni jedna probka i nie
mnief niz 1 prébka na dzienna dziatke roboczg (w przypadku ukfadania
potéwkowego 1 probka na 500 mb pasa ruchu); w razie polrzeby liczba probek
moze zostac zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjaine kruszywa i dodatki

Wiercenia rdzeniowe nawierzchni mineralno — bitumicznych w ramach badan
Wykonawcy obowigzkowo musza by¢ przeprowadzone w obecnoéci Inspektora Nadzoru.
Miejsca i liczbe tych wiercen wskazuje Inspektor zgodnie z czestotliwoscig podang
powyze;.

Dodatkowo, w ramach weryfikacji badan  nawierzchni  bitumicznych
przeprowadzonych przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru powinien zleci¢ badania
sprawdzajace Zespotowi Badar Drogowych ZDW Krakéw (rodzaj i czestotliwo$é badan
okresla w tym przypadku Inspektor Nadzoru). Badania te sg rowniez podstawa do odbioru.



W przypadku rozbieznosci w wynikach badan, przeprowadzone beda badania
komisyjne ~w  obecnosci obu  zainteresowanych  stron w  laboratorium
Zamawiajgcego/Wykonawcy.

W ostatecznoSci nalezy zleci¢é badania arbitrazowe, niezaleznej jednostce
badawczej zaakceptowane] przez strony. Kosztami tych badan obcigzony zostanie
Wykonawca w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami STWIORB,
w przeciwnym razie koszty ponosi Zamawiajgcy.

Zgoda na utozenie kazdej kolejnej warstwy bitumicznej musi byé potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika przebiegu robét na podstawie
przedtozonych pozytywnych wynikdw badan z warstwy poprzedniej.

bb)Odbierana warstwa &cieralna winna by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(fat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralnej. W przypadku gdy w okresie
gwarancji ilo§¢ napraw (lat) warstwy Scieralnej przekroczy 5% powierzchni na 1 km
wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szeroko$ci jezdni na
odcinku diugosci 1 km, na ktérym wystepuja w/iw naprawy (Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do wyznaczenia odc. dlugosci 1 km podlegajacych ocenie ilosci napraw
nawierzchni jw. , niezaleznie od przebiegu hektometrowego drogi).

W przypadku stwierdzenia wad-uszkodzen wymagajacych wymiany warstwy $cieralnej
(np. ubytkéw, spekan siatkowych, kolein), zakres naprawy musi byé wykonany
z odsadzka min. 0,5 m od powierzchni uszkodzonej nawierzchni - w przypadku ubytkdw
I peknig¢ oraz z odsadzka 0,2 m - w przypadku kolein. Do obmiaru powierzchni wad —
uszkodzen bedzie brana pod uwage:

- w przypadku ubytkéw, spekan siatkowych i rakowin - powierzchnia wykonanych tat lub
uszczelnienia |

- w przypadku uszczelnienia peknieé masg zalewowsa - powierzchnia bedaca iloczynem
dtugosci peknieé i szerokosci pekniecia z odsadzka réwng 0,2 m.

cc) Montazu na calym zakresie zadania stupkéw hektometrowych.

dd)Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wlasciwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi
zmianami, winna by¢ sporzadzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory
z rozszerzeniem *.dgn), z wykorzystaniem map do celéw projektowych w skali 1:500 lub
1:1000, uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej. Przy opracowaniu
dokumentacji powykonawczej obowigzuje kilometraz referencyjny.

ee)Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania w 2 egz. operatu
kolaudacyjnego — wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym noéniku
pamigci zapisana w formacie *pdf. Operat kolaudacyjny ma zawierac:

1) umowe;

2) oferte;

3) dziennik przebiegu robot (oryginat);
4) umowy z podwykonawcami;

5) harmonogram robot;



6) wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych;

7) protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

8) protokoly odbioru dla robdt wykonywanych przez podwykonawcéw:

9) polise ubezpieczeniows;

10) protokét przekazania terenu budowy;

11) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;

12) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

13) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatéw
budowlanych oraz o$wiadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie
budowy;

14) badania materiatdw;

15) recepty MMA, betony;

16) wyniki pomiaréw (np. réwno$¢ podiuzna, réwnos$é poprzeczna, SRT);

17) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegolnych asortymentéw robét;

18) deklaracje zgodnosci materiatow lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na wszystkie
wykorzystywane materiaty;

19) opini¢ technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu robdt w oparciu
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zastosowane
materiaty budowlane; dokumenty jakosci, pomiary i wyniki badan laboratoryjnych
i polowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikow badan;

20) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia;

21) protokoly odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urzadzen
infrastruktury technicznej wlascicielom urzadzen,;

22) rozliczenie finansowe;

23) protokét odbioru koficowego robét;

24) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z zaakceptowang
Dokumentacja Projektowg przez Zamawiajacego, i obowigzujacymi przepisami;

25) dokumenty odnoszace sie do zastosowanych materialdw (certyfikaty jakosci, atesty
itp.) oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

ff) W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca
ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno¢ zwiazang z zajetym terenem,

gg)Wykonawca winien wykonaé¢ przed przystgpieniem do robdt i po ich wykonaniu
inwentaryzacje na obszarze objetym robotami budowlanymi punktéw osnowy geodezyjnej
wysokosciowej i poziomej celem ich zachowania i wykazania, ze nie ulegly zniszczeniu,

hh)Wykonawca winien w razie koniecznosci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie
zabytkow matej architektury, przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie
nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz nadzoru ornitologa w zakresie
wynikajacym ze szczegdinych przepiséw. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem
archeologicznym lub badaniami nalezy wliczy¢ w koszty robét budowlanych,

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegdinosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.
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Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

1.3. Inne wymagania:

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy.

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia: organizacja i realizacja rob6t budowlanych - bezposrednie wykonywanie
robét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
projektowej — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane na budowie,
kadra techniczna budowy za wyjatkiem kierownika budowy, kierownikéw robét i
projektantow.

Szczegotowy sposob dokumentowania oséb, o ktéorych mowa w art. 95 ust. 1, uprawnienia
zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagan, rodzaju czynnosci
niezbgednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia zawarte sa w umowie.

Zamawiajgcy niezaleznie od Opisu Przedmiotu Zaméwienia zatgcza przedmiary robét,
ktére sa materiatem orientacyjnym i niedostatecznym. Odpowiedzialnosé za korzystanie
z tresci przedmiaru robét ponosi Wykonawca i nie bedzie on wystepowat z roszczeniami
z tego tytutu do Zamawiajgcego.

Zataczniki:
1. Specyfikacje techniczne do projektéw statej organizacii ruchu dla Drog Wojewddzkich

2. Specyfikacja techniczna do wykonania oznakowania pionowego iurzadzen
bezpieczenstwa ruchu

3. Specyfikacja techniczna do wykonania oznakowania poziomego
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